



**REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI E
CICLOPEDONALI IN AMBITO URBANO, LOCALITÀ VIA
CASEGGIATO - S.P. N. 42/A**

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato	Titolo
09 Q.E.	Quadro Economico

Il Responsabile Area Tecnica geom. Luca Magri	_____	Boschi Sant'Anna, li	27/12/2022
-----------------------------------------------------	-------	----------------------	------------

	Descrizione	Importo €
A	Importo dei Lavori	
A.1	Importo totale lavori	204.605,45
A.2	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	4.484,55
	Importo dei lavori	209.090,00
B	Somme a disposizione	
B.1	IVA 10% su A.1 e A.2	20.909,00
B.2	Acquisizione aree (142 mq.)	200,00
B.3	Accantonamenti art. 106 c.1 lett. a D.Lgs. 50/2016	4.018,18
B.4	Spese amministrative	461,00
B.4.1	Imposta di bollo B.6 (DT. 134/2022)	4,00
B.4.2	Diritti istruttoria Consorzio A.P.V. nullaosta idraulico	150,00
B.5	Progettazione - D.L. - contabilità - collaudo (interna - 2%A)	4.181,80
B.6	Incarico Frazionamento aree (DT. 134/2022)	1.650,00
B.7	Cassa Previdenza su B.6 (DT. 134/2022)	82,50
B.8	IVA 22% su B.6-B.7 (DT. 134/2022)	693,00
B.9	Incarico Coordinatore Sicurezza – Prog.-Esec. (DT. 177/2022)	4.000,00
B.10	Cassa Previdenza su B.9 (DT. 177/2022)	200,00
B.11	IVA 22% su B.10-B.11 (DT. 177/2022)	924,00
B.12	Imprevisti	3.436,52
B.13	Ribasso d'asta	0,00
	Totale somme a disposizione	40.910,00
	Importo generale dell'opera	250.000,00